,, Rekonstrukcia budovy na futbalovom ihrisku

Zmluva o dielo
uzatvorend podl’a Obchodného zdakonnika
/ § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb./

Cislo : 13/5/2018

Clanok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednavatel’ : Obec Cierne nad Toplou
Obecny urad Cierne nad Topl'ou 232
094 34 Bystré

Splnomocneny zastupca ; Vladislav Dvorjak, starosta obce,
ICO . 00 332 313

DIC : 2020640930

Kontakt : +421 57 48 84 160, 0905 473 881
E-mail : ocu.ciernent@stonline.sk

(,,dalej iba objednavatel’)

1.2. Zhotovitel’ . TANOT s.r.o.

Komenského 48, 094 31 HanusSovce n/T
Splnomocneny zastupca :  Ing. Tomas Velebir, konatel spolo¢nosti
Opréavneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych : Ing. Tomas Velebir, riaditel’ spolo¢nosti
- technickych . Ing. Jan Velebir, riaditel’ spolo¢nosti
ICO : 50778200
DIC 1 2120474499
IC DPH 1 SK2120474499
Bankové spojenie . VUB, as.
Cislo uétu (IBAN) : SK16 0200 0000 0038 0866 9157
E-mail . tanotsro@gmail.com
Zapisany . OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 34528/P

(,,dalej iba zhotovitel’™)

1.3. Zmenu 0sdb uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndmia zmluvné strany doporu¢enym
listom.
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1.4. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu : ,,Rekons$trukcia budovy na futbalovom
ihrisku“zmluvu o dielo, v stlade s postupom zadavania zakaziek s nizkou hodnotou, podl'a
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit" vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ dielo
»Rekonstrukcia budovy na futbalovom ihrisku“
e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Objednavatel’ sa zavézuje:
e dielo zhotovené v stilade so zmluvou, prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt cenu podla

platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy.

2.3.Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok III. Cas plnenia.

3.1.  Zhotovitel sa zavézuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 60 kalendarnych dni, odo dna prevzatia
staveniska

3.1.2. Vypracovat vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac Vv ¢leneni podl'a
stavebnych oddielov na zaklade triednika stavebnych konstrukcii a prac.

3.2. Objednévatel sa zavézuje:

3.2.1. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a
narokov tretich osdb do 3 pracovnych dni od G€innosti zmluvy o dielo.

3.2.3. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ existujuce podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacit’ hranice staveniska a ur¢it’ miesto odvazania
stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budii dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

Clanok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stilade s ustanoveniami zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a je to cena maximalna, ktora nie je moZné prekrocit’.

4.1.1. Cena za dielo mdze byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran vo
forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len pripade rozsirenia (viac
prace) alebo zuZzenia (menej prace) rozsahu predmetu plnenia, dohodnutého v tejto zmluve,
pisomne pozadovaného objednavatel'om osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. I1. je:

Cena spolu
zaklad ceny pre DPH : 11 112,07 EUR
DPH 20% 2222,41 EUR

Celkova cena spolu s DPH : 13 334,48 EUR
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4.2.1 Cena pokryva vsetky zmluvné zavazky. Do ceny je mozné premietnut’ v stlade so
znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bode 4.1.1. zmluvy.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel’ nevykona, vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie
staveniska.

4.3. Stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadit’ zmeny materialov a /alebo zvySenie/
zniZenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odsuhlasené
projektantom. Pokial’ nariadi zmeny, ktorych dovodom bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om
alebo osobami, za ktor¢ je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na
vlastné naklady.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturicia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktary, ktoru
zhotovitel’ vystavi a odoSle objednédvatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade zistovacicho protokolu a supisu vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s
ponukovym rozpoctom.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednéavatela

a autorizuje objednavatel’ do 5 pracovného diia od predlozenia supisu prac zhotovitel'om. Ak
ma supis prac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost’ faktar je max. 30 dni. Faktara sa povazuje za uhradenti diiom odpisania
prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.

5.2. Faktru vyhotovi zhotovitel' v sulade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z. z..
0 dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatel'ovi v 3 originalnych
vytlackoch. Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e (islo faktlry resp. danového dokladu
oznacenie objednavatel'a a zhotovitel’a, penazny ustav, ¢islo uctu
ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatel’a
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia
zdaniteI'né obdobie
dent odoslania a den splatnosti faktary
fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovt fakturovani sumu po
objektoch
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a
o faktra bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac.
5.2.1. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
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Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady.

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vzt'ahujiucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov. Zacina plynut’ odo diia protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v
rozsahu tejto zaruky.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel’
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel’ nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za
kone¢nu moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

Clanok VII. Vykonanie diela.

7.1. Zhotovitel vykonéva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych
0s0b, ktoré su opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zakona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a SUBP ¢&. 147/2013 Z. z. o bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.2.1. Zhotovitel’ zodpovedd za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
a za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko
podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

7.2.2. V stvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny minimalizovat’ zasahy do
zivotného prostredia, zachovavat’ a nepoSkodzovat’ existujucu faunu a floru, v maximalne;j
miere vyuzivat existujlice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato
zabezpecit’ proti unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.2.3.V stlade so zakonom ¢ 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel’ povinny podla
moznosti separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady
odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.
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7.3. Zhotovitel vyzve objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 5 dni pred dilom dokoncenia
diela.

7.4. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.5. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky
az do ich odstranenia.

7.6. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory urci objednavatel’ v zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela.

7.7. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.8. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Clanok VIII Stavebny dennik.

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zdkonom a
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného
pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’ trvale
pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktor¢ je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvni pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzden omeskania.

9.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.3. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy.

10.1. Zmluvné strany sa zvizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouzijui na iné€ ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
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10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vsetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy

a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednavatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatelom
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak riadiaci orgén poskytovatel'a (prislusné ministerstvo), neschvali ziadost’
0 pridelenie NFP, na zabezpecenie financovania predmetného diela.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstapit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavézky a tym zhotovitelovi znemoziiuje vykonanie
diela.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povazované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na
jednostranné odstiipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt oznamen¢ pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny

dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

Clanok XI. Zavere¢né ustanovenia.

11.1. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami, G¢innost’ zmluvy
je podmienena, ziskanim finan¢nych prostriedkov na uvedent stavbu, od tstrednych organov
Statnej spravy, alebo z inych zdrojov. O tejto skuto¢nosti bude zhotovitel' oboznameny

a vyzvany k prevzatiu staveniska.

11.2. Objednéavatel si vyhradzuje pravo ukoncit’ zmluvny vztah so zhotovitelom a odstupit’
od zmluvy, ak nebudl zabezpecené finan¢né prostriedky na realizaciu predmetu diela.

11.3. V pripade, ze v suvislosti s realizaciou diela bude zhotovitel’ potrebovat’ navysit
kapacity, zamestna osoby dlhodobo nezamestna v mieste realizacie diela (v poradi
dostupnosti kapacit — obec, okres, VUC) tak, aby dokézal zabezpegit' realizaciu diela
Vv sulade so zmluvne zaviznym ¢asovym harmonogramom.

11.4. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im
vSetku potrebnu sucinnost’.
Opravnené osoby su:

a) Utvar finanénej kontroly a nimi poverené osoby.
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b) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny
Organ a nimi poverené osoby.

¢) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.

d) Poskytovatel” finan¢nych prostriedkov a nim poverené osoby.

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az d), v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR.

11.5. Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len
pisomne po predchédzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri
uzatvarani dodatkov podl'a § 10a zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie
zmluvy neplatné.

11.6. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zédkonnika.

11.7. Neoddelitel'nou sucastou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podl'a cenovej
ponuky zhotovitela.

11.8. Ucastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

11.9. Zmluvné strany prehlasuju, ze su sposobili k pravnym tikonom a ich zmluvna vol'nost’
nie je ni¢im obmedzena.

11.10. Zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych dva su uréené pre objednavatel’a
a jeden pre zhotovitel’a.

Hanu$ovce /T, dfia «.vevveveeeeeeen. Cierne n/T, diia ..coovnn......
zhotovitel objednavatel
Ing. Tomas Velebir Vladislav Dvorjak

konatel” spolo¢nosti starosta obce



